

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Конкурсной комиссии

\_\_\_\_\_ С.В. Яковлев  
« 20 » ноября 2015 года

**ПРОТОКОЛ № 03-ТСН/РЭН/6-04.2016/И  
заседания Конкурсной комиссии ОАО «АК «Транснефть»  
по лоту № 03-ТСН/РЭН/6-04.2016  
«Текущий ремонт зданий и сооружений. Новосибирское РНУ. Красноярское РНУ.»  
(АО "Транснефть-Западная Сибирь")**

20.11.2015

г. Москва, ул. Киевская, д. 7

**Присутствуют:**

Яковлев С.В.	Председатель Конкурсной комиссии
Казаков Ю.А.	Заместитель председателя Конкурсной комиссии по МТР
Романов С.Е.	Заместитель председателя Конкурсной комиссии по СМР
Лучкин А.С.	Начальник отдела проведения торгов по МТР
Санатин Д.В.	Главный специалист – член Конкурсной комиссии
Андреева Л.А.	Главный специалист – член Конкурсной комиссии
Кузьмин А.К.	Главный специалист – член Конкурсной комиссии
Локтюшова Р.Р.	Главный специалист – член Конкурсной комиссии
Антоник И.В.	Главный специалист – член Конкурсной комиссии
Исаева Н.В.	Ответственный секретарь Конкурсной комиссии
Абизгильдин Ш.У.	Ответственный секретарь Конкурсной комиссии
Бабешко М.Ю.	Ответственный секретарь Конкурсной комиссии

Кворум для проведения заседания имеется.

**Повестка дня:**

Рассмотрение заявок на участие в закупке по лоту № 03-ТСН/РЭН/6-04.2016 «Текущий ремонт зданий и сооружений. Новосибирское РНУ. Красноярское РНУ.» (АО "Транснефть-Западная Сибирь").

Способ закупки: открытый конкурс в электронной форме. Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Предмет закупки: право на заключение договора на выполнение работ по объектам АО "Транснефть-Западная Сибирь":

№ по Плану РЭН 2016 года	Наименование объекта	Начало работ, 2016 г.	Завершение работ, 2016 г.	Начальная (максимальная) цена без учета НДС, (руб.)	Начальная (максимальная) цена с учетом НДС, (руб.)
6.1.1.1.13	Здание аварийной бригады. Новосибирское РНУ. НПС Каштан. Текущий ремонт	апрель	сентябрь	6 447 890,00	7 608 510,20
6.1.1.1.14	Здание блока подсобно-производственных помещений. Новосибирское РНУ. Мариинская НПС. Текущий ремонт	апрель	сентябрь	6 275 540,00	7 405 137,20
6.1.1.1.15	Здание административное. Новосибирское РНУ. Мариинская НПС. Текущий ремонт	апрель	сентябрь	1 208 020,00	1 425 463,60
6.1.1.1.17	Здание стоянки автомашин. Красноярское РНУ. Ачинская ЛПДС. Текущий ремонт	май	август	1 447 960,00	1 708 592,80
6.1.1.1.18	Стоянка аварийной техники. Красноярское РНУ. Ачинская ЛПДС. Текущий ремонт	май	август	3 702 070,00	4 368 442,60
6.1.1.1.19	Закрытая стоянка для автомашин. Красноярское РНУ. Пойменская НПС. Текущий ремонт	май	август	6 800 530,00	8 024 625,40
6.1.1.1.20	Здание производственного корпуса. Красноярское	май	август	3 260 270,00	3 847 118,60

№ по Плану РЭН 2016 года	Наименование объекта	Начало работ, 2016 г.	Завершение работ, 2016 г.	Начальная (максимальная) цена без учета НДС, (руб.)	Начальная (максимальная) цена с учетом НДС, (руб.)
	РНУ. Кемчугская НПС. Текущий ремонт				
	<b>ИТОГО:</b>			<b>29 142 280,00</b>	<b>34 387 890,40</b>

Заказчик – АО «Транснефть – Западная Сибирь», 644033, г. Омск, ул. Красный путь, д. 111., корп.1, тел.: (3812) 69-27-34, факс: (3812) 65-69-46. Генеральный директор – Чепурной Олег Вячеславович.

Организатор закупки – ОАО «АК «Транснефть», г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 57, телефон (495) 239-83-89, факс (495) 950-81-68.

Извещение о проведении закупки размещено на сайтах: <http://zakupki.gov.ru/>; <https://etp.spbex.ru/>; <http://www.transneft.ru/> 09.10.2015.

Согласно извещению:

– дата, время (мск) окончания приема заявок на участие в закупке до 15-00 30 октября 2015 года; по адресу: г. Санкт-Петербург, В.О. 26 линия, д. 15, корп. 2 (ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург»);

– дата, время (мск) проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке 03 ноября 2015 года в 15-00, по адресу: г. Москва, ул. Киевская, д. 7.

В установленные сроки поступила 1 (одна) заявка на участие в закупке.

Вскрытие конвертов с заявкой на участие в закупке состоялось 03 ноября 2015 года в 15-00 (мск.), по адресу: г. Москва, ул. Киевская, д. 7 (Протокол № 03-ТСН/РЭН/6-04.2016/В от 03.11.2015).

Информация о представленной заявке на участие в закупке отражена в таблице:

Участник закупки	Адрес, телефон, факс	Цена заявки, (с учетом НДС 18%) руб.
Общество с ограниченной ответственностью «ВерсоПроект» (ООО «ВерсоПроект») является субъектом малого/среднего предпринимательства Генеральный директор Че Валерий Чехонович дата подачи: 30.10.2015 время 10-59 мск	644007, Россия, г.Омск, ул. Октябрьская, д. 157, офис 14 Тел./факс: (3812) 21-02-14	34 198 800,00

Показатели заявки по срокам и стоимости работ по объектам лота составили:

Наименование объекта	Начальная (максимальная) цена с учетом НДС (18%), руб.	Цена заявки с учетом НДС (18%), руб.	Завершение работ, 2016 год	
			Планируемое	Представленное
<b>ООО «ВерсоПроект»</b>				
Здание аварийной бригады. Новосибирское РНУ. НПС Каштан. Текущий ремонт	7 608 510,20	7 558 000,00	сентябрь	сентябрь
Здание блока подсобно-производственных помещений. Новосибирское РНУ. Мариинская НПС. Текущий ремонт	7 405 137,20	7 355 000,00	сентябрь	сентябрь
Здание административное. Новосибирское РНУ. Мариинская НПС. Текущий ремонт	1 425 463,60	1 420 463,00	сентябрь	сентябрь
Здание стоянки автомашин. Красноярское РНУ. Ачинская ЛПДС. Текущий ремонт	1 708 592,80	1 700 592,00	август	август
Стоянка аварийной техники. Красноярское РНУ. Ачинская ЛПДС. Текущий ремонт	4 368 442,60	4 350 442,00	август	август
Закрытая стоянка для автомашин. Красноярское РНУ. Пойменная НПС. Текущий ремонт	8 024 625,40	7 974 185,00	август	август
Здание производственного корпуса. Красноярское РНУ. Кемчугская НПС. Текущий ремонт	3 847 118,60	3 840 118,00	август	август
<b>ВСЕГО</b>	<b>34 387 890,40</b>	<b>34 198 800,00</b>		

Участник закупки представил обеспечение заявки на участие в закупке:

Участник закупки	Обеспечение заявки	Сумма, руб.	Срок действия
ООО «ВерсоПроект»	Платежное поручение № 533 от 26.10.2015	250 000	-

**Рассмотрев представленные материалы, Конкурсная комиссия решила:**

1. Признать конкурс по лоту № 03-ТСН/РЭН/6-04.2016 «Текущий ремонт зданий и сооружений. Новосибирское РНУ. Красноярское РНУ.» (АО "Транснефть-Западная Сибирь") несостоявшимся на основании п.6.13.1 Положения о закупке товаров, работ, услуг в связи с тем, что в конкурсе участвовал только один участник закупки.

2. Признать заявку ООО «ВерсоПроект» соответствующей требованиям документации о закупке.

3. На основании пункта 6.13.3 Положения о закупке товаров, работ, услуг заключить договор по лоту № 03-ТСН/РЭН/6-04.2016 «Текущий ремонт зданий и сооружений. Новосибирское РНУ. Красноярское РНУ.» (АО "Транснефть-Западная Сибирь") с единственным участником закупки – Обществом с ограниченной ответственностью «ВерсоПроект» (является субъектом малого/среднего предпринимательства) со следующими показателями:

- стоимость работ – **34 198 800,00 руб.**, в том числе НДС (18%);
- пообъектная стоимость и сроки выполнения работ:

№ по Плану РЭН 2016 года	Наименование объекта	Начало работ, 2016 г.	Завершение работ, 2016 г.	Стоимость работ с учетом НДС (18%), руб.
6.1.1.1.13	Здание аварийной бригады. Новосибирское РНУ. НПС Каштан. Текущий ремонт	апрель	сентябрь	7 558 000,00
6.1.1.1.14	Здание блока подсобно-производственных помещений. Новосибирское РНУ. Мариинская НПС. Текущий ремонт	апрель	сентябрь	7 355 000,00
6.1.1.1.15	Здание административное. Новосибирское РНУ. Мариинская НПС. Текущий ремонт	апрель	сентябрь	1 420 463,00
6.1.1.1.17	Здание стоянки автомашин. Красноярское РНУ. Ачинская ЛПДС. Текущий ремонт	май	август	1 700 592,00
6.1.1.1.18	Стоянка аварийной техники. Красноярское РНУ. Ачинская ЛПДС. Текущий ремонт	май	август	4 350 442,00
6.1.1.1.19	Закрытая стоянка для автомашин. Красноярское РНУ. Пойменская НПС. Текущий ремонт	май	август	7 974 185,00
6.1.1.1.20	Здание производственного корпуса. Красноярское РНУ. Кемчугская НПС. Текущий ремонт	май	август	3 840 118,00

4. Результаты закупки опубликовать в соответствии с действующим законодательством.

Решение принято единогласно.

Подписи:

Казаков Ю.А. \_\_\_\_\_

Романов С.Е. \_\_\_\_\_

Андреева Л.А. \_\_\_\_\_

Лучкин А.С. \_\_\_\_\_

Антоник И.В. \_\_\_\_\_

Кузьмин А.К. \_\_\_\_\_

Исаева Н.В. \_\_\_\_\_

Санатин Д.В. \_\_\_\_\_

Бабешко М.Ю. \_\_\_\_\_

Локтюшова Р.Р. \_\_\_\_\_

Абизгильдин Ш.У. \_\_\_\_\_