

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Конкурсной комиссии

_____ С.В. Яковлев
«04» декабря 2015 года

ПРОТОКОЛ № 01-ТСН/РЭН/6-02.2016/И
заседания Конкурсной комиссии ОАО «АК Транснефть»
по выбору подрядной организации для выполнения работ
по лоту № 01-ТСН/РЭН/6-02.2016
«Текущий ремонт зданий и сооружений. Аппарат управления. ОБПТОиКО. ЦБПО»
(АО "Транснефть-Западная Сибирь")

04.12.2015

г. Москва, ул. Киевская, д. 7

Присутствуют:

Яковлев С.В.	Председатель Конкурсной комиссии
Казаков Ю.А.	Заместитель председателя Конкурсной комиссии по МТР
Романов С.Е.	Заместитель председателя Конкурсной комиссии по СМР
Кузьмин А.К.	Главный специалист – член Конкурсной комиссии
Андреева Л.А.	Главный специалист – член Конкурсной комиссии
Антоник И.В.	Главный специалист – член Конкурсной комиссии
Санатин Д.В.	Главный специалист – член Конкурсной комиссии
Локтюшова Р.Р.	Главный специалист – член Конкурсной комиссии
Малышев Н.Б.	Главный специалист – член Конкурсной комиссии
Исаева Н.В.	Ответственный секретарь Конкурсной комиссии
Бабешко М.Ю.	Ответственный секретарь Конкурсной комиссии
Абизгильдин Ш.У.	Ответственный секретарь Конкурсной комиссии

Кворум для проведения заседания имеется.

Повестка дня:

Рассмотрение заявок на участие в закупке по лоту № 01-ТСН/РЭН/6-02.2016 «Текущий ремонт зданий и сооружений. Аппарат управления. ОБПТОиКО. ЦБПО» (АО "Транснефть-Западная Сибирь").

Способ закупки: открытый конкурс в электронной форме (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства).

Предмет закупки: право на заключение договора на выполнение работ по объектам АО "Транснефть-Западная Сибирь":

№ по Плану РЭН на 2016 год	Наименование объекта	Начало работ, 2016 год	Завершение работ, 2016 год	Начальная (максимальная) цена без учета НДС, (руб.)	Начальная (максимальная) цена с учетом НДС, (руб.)
6.1.1.1.1	Нежилые помещения в здании по адресу: г. Омск, Ул. 4-я Поселковая, д. 44 Б. Аппарат управления. Текущий ремонт	февраль	октябрь	4 020 800,00	4 744 544,00
6.1.1.1.2	Административное здание ОАО. Аппарат управления. Текущий ремонт	февраль	октябрь	9 297 320,00	10 970 837,60
6.1.1.1.21	Гараж на 25 автомашин. Омская БПТОиКО. Текущий ремонт	июнь	август	1 238 530,00	1 461 465,40
6.1.1.1.22	Столярный цех. Омская БПТОиКО. Текущий ремонт	июнь	август	783 970,00	925 084,60
6.1.1.1.23	Административный корпус. Омская БПТОиКО. Текущий ремонт	июнь	август	1 202 900,00	1 419 422,00
6.1.1.1.24	Дороги и площадки. Омская БПТОиКО. Текущий ремонт	июнь	август	267 380,00	315 508,40
6.1.1.1.25	Продуктовый склад. Омская БПТОиКО. Текущий ремонт	июнь	август	734 850,00	867 123,00
6.1.1.1.26	Склад хранения готовых изделий "Хард". ЦБПО. Текущий ремонт	май	июль	1 325 830,00	1 564 479,40

6.1.1.1.27	Здание ЦРММ. ЦБПО. Текущий ремонт	апрель	июнь	1 845 240,00	2 177 383,20
6.1.1.1.29	Административное здание с проходной. ЦБПО. Текущий ремонт	июнь	август	304 790,00	359 652,20
	ИТОГО:			21 021 610,00	24 805 499,80

Заказчик - Акционерное общество "Транснефть-Западная Сибирь": г. Омск, ул. Красный путь, 111, корпус 1, телефон (3812) 65-32-02, факс (3812) 69-12-34. Генеральный директор – Чепурной Олег Вячеславович.

Организатор закупки – ОАО «АК «Транснефть», г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 57, телефон (495) 239-83-89, факс (495) 950-81-68.

Извещение о проведении закупки размещено на сайтах <http://zakupki.gov.ru/>, <https://etp.spbex.ru> и <http://www.transneft.ru/tenders/all> 09.10.2015.

Согласно извещению:

- дата, время (мск) окончания приема заявок на участие в закупке – до 15-00 30 октября 2015 года по адресу: г. Санкт-Петербург, В.О. 26-ая линия, д. 15, корп. 2 (ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург»);
- дата, время (московское) проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке – 03 ноября 2015 года в 15-00, по адресу: г. Москва, ул. Киевская, д. 7.

В установленные сроки поступили 3 (три) заявки на участие в закупке.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в закупке состоялось 03 ноября 2015 года в 15-00, по адресу: г. Москва, ул. Киевская, д. 7 (Протокол № 01-ТСН/РЭН/6-02.2016/В от 03.11.2015).

Информация о представленных заявках на участие в закупке отражена в таблице:

Участник закупки	Адрес, телефон, факс	Цена заявки, (с учетом НДС 18%) руб.
Общество с ограниченной ответственностью «Промстройдизайн» (ООО «Промстройдизайн») является субъектом малого/среднего предпринимательства Управляющий Куксенко Василий Васильевич дата подачи: 29.10.2015 время 16-01 мск	644029, Россия, г.Омск, ул. Нефтезаводская, д.14 тел. (3812) 67-06-74, факс (3812) 67-12-32	24 788 133,50

<p>Общество с ограниченной ответственностью «Инстрой» (ООО «Инстрой») является субъектом малого/среднего предпринимательства Директор Хлебороб Сергей Николаевич дата подачи: 29.10.2015 время 17-09 мск</p>	<p>644009, Россия, г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 174 Б тел. (3812) 49-19-78, факс (3812) 66-34-15</p>	<p>23 565 224,81</p>
<p>Общество с ограниченной ответственностью «Византия» (ООО «Византия») является субъектом малого/среднего предпринимательства Генеральный директор Шальнова Алена Юрьевна дата подачи: 30.10.2015 время 12-19 мск</p>	<p>644007, Россия, г. Омск, ул. Рабиновича, д. 91 тел. (913) 655-75-27, (913) 960-36-85</p>	<p>23 596 783,00</p>

Показатели заявок по срокам и стоимости работ по объектам лота составили:

Наименование объекта	Начальная (максимальная) цена с учетом НДС (18%), руб.	Цена заявки с учетом НДС (18%), руб.	Завершение работ 2016 год	
			Планируемое	Представленное
ООО «Инстрой»				
Нежилые помещения в здании по адресу: г. Омск, Ул. 4-я Поселковая, д. 44 Б. Аппарат управления. Текущий ремонт	4 744 544,00	4 507 316,80	октябрь	октябрь
Административное здание ОАО. Аппарат управления. Текущий ремонт	10 970 837,60	10 422 295,72	октябрь	октябрь
Гараж на 25 автомашин. Омская БПТОиКО. Текущий ремонт	1 461 465,40	1 388 392,13	август	август
Столярный цех. Омская БПТОиКО. Текущий ремонт	925 084,60	878 830,37	август	август
Административный корпус. Омская БПТОиКО. Текущий ремонт	1 419 422,00	1 348 450,90	август	август

Наименование объекта	Начальная (максимальная) цена с учетом НДС (18%), руб.	Цена заявки с учетом НДС (18%), руб.	Завершение работ 2016 год	
			Планируе- мое	Представ- ленное
Дороги и площадки. Омская БПТОиКО. Текущий ремонт	315 508,40	299 732,98	август	август
Продуктовый склад. Омская БПТОиКО. Текущий ремонт	867 123,00	823 766,85	август	август
Склад хранения готовых изделий "Хард". ЦБПО. Текущий ремонт	1 564 479,40	1 486 255,43	июль	июль
Здание ЦРММ. ЦБПО. Текущий ремонт	2 177 383,20	2 068 514,04	июнь	июнь
Административное здание с проходной. ЦБПО. Текущий ремонт	359 652,20	341 669,59	август	август
ВСЕГО:	24 805 499,80	23 565 224,81		
ООО «Византия»				
Нежилые помещения в здании по адресу: г. Омск, Ул. 4-я Поселковая, д. 44 Б. Аппарат управления. Текущий ремонт	4 744 544,00	4 510 930,00	октябрь	октябрь
Административное здание ОАО. Аппарат управления. Текущий ремонт	10 970 837,60	10 709 865,00	октябрь	октябрь
Гараж на 25 автомашин. Омская БПТОиКО. Текущий ремонт	1 461 465,40	1 328 976,00	август	август
Столярный цех. Омская БПТОиКО. Текущий ремонт	925 084,60	833 609,00	август	август
Административный корпус. Омская БПТОиКО. Текущий ремонт	1 419 422,00	1 318 650,00	август	август
Дороги и площадки. Омская БПТОиКО. Текущий ремонт	315 508,40	258 792,00	август	август

Наименование объекта	Начальная (максимальная) цена с учетом НДС (18%), руб.	Цена заявки с учетом НДС (18%), руб.	Завершение работ 2016 год	
			Планируе- мое	Представ- ленное
Продуктовый склад. Омская БПТОиКО. Текущий ремонт	867 123,00	807 995,00	август	август
Склад хранения готовых изделий "Хард". ЦБПО. Текущий ремонт	1 564 479,40	1 408 672,00	июль	июль
Здание ЦРММ. ЦБПО. Текущий ремонт	2 177 383,20	2 109 419,00	июнь	июнь
Административное здание с проходной. ЦБПО. Текущий ремонт	359 652,20	309 875,00	август	август
ВСЕГО:	24 805 499,80	23 596 783,00		
ООО «Промстройдизайн»				
Нежилые помещения в здании по адресу: г. Омск, Ул. 4-я Поселковая, д. 44 Б. Аппарат управления. Текущий ремонт	4 744 544,00	4 740 530,00	октябрь	октябрь
Административное здание ОАО. Аппарат управления. Текущий ремонт	10 970 837,60	10 968 700,00	октябрь	октябрь
Гараж на 25 автомашин. Омская БПТОиКО. Текущий ремонт	1 461 465,40	1 460 300,50	август	август
Столярный цех. Омская БПТОиКО. Текущий ремонт	925 084,60	924 000,00	август	август
Административный корпус. Омская БПТОиКО. Текущий ремонт	1 419 422,00	1 417 400,00	август	август
Дороги и площадки. Омская БПТОиКО. Текущий ремонт	315 508,40	313 500,00	август	август
Продуктовый склад. Омская БПТОиКО. Текущий ремонт	867 123,00	865 300,00	август	август

Наименование объекта	Начальная (максимальная) цена с учетом НДС (18%), руб.	Цена заявки с учетом НДС (18%), руб.	Завершение работ 2016 год	
			Планируемое	Представленное
Склад хранения готовых изделий "Хард". ЦБПО. Текущий ремонт	1 564 479,40	1 563 700,00	июль	июль
Здание ЦРММ. ЦБПО. Текущий ремонт	2 177 383,20	2 176 903,00	июнь	июнь
Административное здание с проходной. ЦБПО. Текущий ремонт	359 652,20	357 800,00	август	август
ВСЕГО:	24 805 499,80	24 788 133,50		

Участники закупки представили обеспечение заявок на участие в закупке:

Участник закупки	Обеспечение заявки	Сумма, руб.	Срок действия
ООО «Инстрой»	Платежное поручение № 457 от 27.10.2015	150 000	—
ООО «Византия»	Платежное поручение № 336 от 28.10.2015	150 000	—
ООО «Промстройдизайн»	Платежное поручение № 668 от 20.10.2015	150 000	—

Решением Конкурсной комиссии (Протокол № 01-ТСН/РЭН/6-02.2016/Д от 27.11.2015) заявки на участие в закупке ООО «Инстрой», ООО «Византия» и ООО «Промстройдизайн» допущены к участию в конкурсе.

Организатором закупки 02.12.2015 проведена оценка заявок на участие в закупке:

Участник закупки	Оценка коммерческой части, К, балл	Оценка квалификационно-технической части, КТ, балл	Оценка заявки на участие в закупке, O=K+КТ, балл
ООО «Промстройдизайн»	47,53	42,00	89,53
ООО «Византия»	49,93	25,50	75,43
ООО «Инстрой»	50,00	25,00	75,00

Рассмотрев представленные материалы, Конкурсная комиссия решила:

1. Признать конкурс по лоту № 01-ТСН/РЭН/6-02.2016 «Текущий ремонт зданий и сооружений. Аппарат управления. ОБПТОиКО. ЦБПО» (АО "Транснефть-Западная Сибирь") состоявшимся.

2. Признать Общество с ограниченной ответственностью «Промстройдизайн» (является субъектом малого/среднего предпринимательства) победителем закупки по лоту № 01-ТСН/РЭН/6-02.2016 «Текущий ремонт зданий и сооружений. Аппарат управления. ОБПТОиКО. ЦБПО» (АО "Транснефть-Западная Сибирь"), как предложившее лучшие условия исполнения договора, с показателями:

- стоимость работ – 24 788 133,50 руб., в том числе НДС (18%);

- пообъектная стоимость и сроки выполнения работ:

№ по Плану РЭН на 2016 год	Наименование объекта	Начало работ, 2016 год	Завершение работ, 2016 год	Стоимость выполнения работ с учетом НДС (18%), руб.
6.1.1.1.1	Нежилые помещения в здании по адресу: г. Омск, Ул. 4-я Поселковая, д. 44 Б. Аппарат управления. Текущий ремонт	февраль	октябрь	4 740 530,00
6.1.1.1.2	Административное здание ОАО. Аппарат управления. Текущий ремонт	февраль	октябрь	10 968 700,00
6.1.1.1.21	Гараж на 25 автомашин. Омская БПТОиКО. Текущий ремонт	июнь	август	1 460 300,50
6.1.1.1.22	Столярный цех. Омская БПТОиКО. Текущий ремонт	июнь	август	924 000,00
6.1.1.1.23	Административный корпус. Омская БПТОиКО. Текущий ремонт	июнь	август	1 417 400,00
6.1.1.1.24	Дороги и площадки. Омская БПТОиКО. Текущий ремонт	июнь	август	313 500,00
6.1.1.1.25	Продуктовый склад. Омская БПТОиКО. Текущий ремонт	июнь	август	865 300,00
6.1.1.1.26	Склад хранения готовых изделий "Хард". ЦБПО. Текущий ремонт	май	июль	1 563 700,00
6.1.1.1.27	Здание ЦРММ. ЦБПО. Текущий ремонт	апрель	июнь	2 176 903,00

№ по Плану РЭН на 2016 год	Наименование объекта	Начало работ, 2016 год	Завершение работ, 2016 год	Стоимость выполнения работ с учетом НДС (18%), руб.
6.1.1.1.29	Административное здание с проходной. ЦБПО. Текущий ремонт	июнь	август	357 800,00

3. Результаты закупки опубликовать в соответствии с действующим законодательством.

Решение принято единогласно.

Подписи:

Романов С.Е. _____

Казаков Ю.А. _____

Андреева Л.А. _____

Антоник И.В. _____

Локтюшова Р.Р. _____

Исаева Н.В. _____

Малышев Н.Б. _____

Бабешко М.Ю. _____

Кузьмин А.К. _____

Абизгильдин Ш.У. _____

Санатин Д.В. _____